ДЕМО — НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ · вымышленные организации, люди и реквизиты · без печатей и подписей

ДОГОВОР ПОДРЯДА № КП-26/МР-015

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Москва 15.09.2026 г.

ООО «Кристалл Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора (вымышленное лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Монолит Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора (вымышленное лицо), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству монолитных железобетонных конструкций надземной части объекта «Бизнес-центр «Кристалл Парк», корпус 1», этажи 1–6 (далее — Работы), в соответствии с рабочей документацией шифров КЖ-01, КЖ-02, КЖ-03, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.

1.2. Состав и объём Работ определяются локальным сметным расчётом (Приложение № 1) и рабочей документацией, переданной в производство работ по акту.

1.3. Виды работ по Договору: «Надземный каркас» (монолитные колонны, стены, перекрытия).

2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % — 30 833 333 рубля 33 копейки.

2.2. Цена Договора является твёрдой и может быть изменена только дополнительным соглашением Сторон.

2.3. Стоимость выполненных Работ определяется по позициям утверждённой сметы на основании принятых объёмов (форма КС-2) и справки о стоимости (форма КС-3).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало Работ — 01 октября 2026 г. Окончание Работ — 30 апреля 2027 г.

3.2. Промежуточные сроки определяются графиком производства работ (Приложение № 2). Изменение сроков допускается только через процедуру корректировки графика: Подрядчик → Технический заказчик → Директор по строительству.

4. Порядок расчётов

4.1. Заказчик перечисляет аванс в размере 10 % цены Договора в течение 10 рабочих дней после подписания Договора.

4.2. Оплата выполненных Работ — в течение 30 календарных дней после подписания форм КС-2 и КС-3 за отчётный период с удержанием пропорциональной части аванса.

4.3. Гарантийное удержание — 5 % от стоимости каждой принятой КС-2; возвращается после окончания гарантийного срока.

5. Приёмка работ

5.1. Подрядчик направляет КС-2 по позициям сметы с исполнительной документацией (АОСР, исполнительные схемы, документы о качестве материалов).

5.2. Технический заказчик проверяет объёмы и качество Работ; при выявлении замечаний КС-2 возвращается Подрядчику с указанием замечаний.

5.3. Превышение объёмов над сметными подлежит отдельному согласованию.

6. Обязанности сторон

6.1. Подрядчик назначает приказом ответственных за производство работ, строительный контроль подрядчика и ведение исполнительной документации.

6.2. Подрядчик применяет материалы, имеющие документы о качестве (паспорта, сертификаты), и передаёт их копии Техническому заказчику.

6.3. Заказчик передаёт рабочую документацию со штампом «В производство работ» и обеспечивает строительный контроль через Технического заказчика ООО «ТехЗаказчик Про».

7. Гарантии

7.1. Гарантийный срок на результат Работ — 5 лет с даты подписания акта приёмки законченного строительством объекта.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05 % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены Договора.

8.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

9. Прочие условия

9.1. Документ является демонстрационным образцом системы Flow и не порождает прав и обязанностей.

9.2. Приложения: № 1 — локальный сметный расчёт (ДЕМО); № 2 — график производства работ; № 3 — перечень рабочей документации.

Приложение № 3. Перечень рабочей документации

Шифр	Наименование	Статус
КЖ-01	Колонны и пилоны 1–6 этажей	В производство работ
КЖ-02	Плиты перекрытий 1–6 этажей	В производство работ
КЖ-03	Лестничные клетки, стены ядра жёсткости	На проверке
АР-01	Планы этажей 1–6	Согласован

Реквизиты сторон

	Заказчик	Подрядчик
Наименование	ООО «Кристалл Девелопмент»	ООО «Монолит Инжиниринг»
ИНН / КПП	ДЕМО / ДЕМО	ДЕМО / ДЕМО
Адрес	г. Москва (демо)	г. Москва (демо)
Банк	реквизиты не указываются	реквизиты не указываются

Заказчик _____ / Ф. И. О. (демо) /

подпись не ставится — демонстрационный документ

Подрядчик _____ / Ф. И. О. (демо) /

подпись не ставится — демонстрационный документ

ДЕМО — НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ